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                               前  附 表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	大连水泥集团有限公司新建水泥库和熟料大棚项目机电设备安装工程

	2
	建设地点
	大连市金州区七顶山街道

	3
	招议标范围
	熟料储存、水泥储存及放散。

	4
	投标人资质
	建筑机电安装工程专业承包资质贰级及以上或冶金工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包资质三级及以上的独立法人组织 。

	5
	承包方式
	包工、部分包料、包工期、包质量、包综合单价、包安全

	6
	工期要求
	 60天（日历天）

	7
	工程计价方式
	固定综合单价，以图示工程量计算

	8
	资金来源
	单位自筹

	9 
	投标有效期
	30天

	10
	投标保证金
	投标保证金  / 元 

	11
	标书费
	标书费  / 元 

	11
	察看现场
	自行联系现场人员查看现场

	12
	投标文件份数
	一份正本，三份副本（电子版一份）

	13 
	开标地点
	地点：大连市金州区七顶山街道金七路1号大连水泥厂中控楼2楼会议室。

	14
	开标时间
	2025年 09 月 16日 8:30 ；投标文件由投标人自行携带入场


招标现场联系人：杨洪业                               电  话：18840990716
一、总则

1.工程说明

1.1工程的说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项和第2项所述。

2.资金来源

发标方的资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

3. 合格条件与资格要求

3.1投标人必须是建筑机电安装工程专业承包资质贰级及以上或冶金工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包资质三级及以上的独立法人组织； 

3.2投标人近三年必须承担过同类安装工程；

3.3拟承担该项目的项目经理应具备有效合格的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理，同时要求项目经理必须驻场；

3.4经办人具有法人代表证或法人代表的授权委托书；

3.5投标人所提交的投标文件中应包括下列资料：

3.5.1 投标人营业执照、税务登记证、法人组织代码证、资质证书、项目经理证书、项目经理身份证、技术负责人的技术职称证、法人代表授权委托书、安全生产许可证（投标文件中附复印件，开标时审验原件）。

3.5.2  提供完成本工程拟采用的主要施工机械设备、劳动力及周转材料情况;

3.5.3其它资料

企业实力和社会信誉

 对材料、资金的保证能力

 其它需要说明的事项

 公司以往业绩

 说明承担过施工建设的项目单位名称、工厂规模、施工时间、施工范围、以及质量情况；

二、招议标文件

4.招议标文件的组成

4.1本合同的招议标文件

招议标文件包括下列内容：本招议标书、书面的答疑及补充通知等。

4.2投标单位应认真审阅招议标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招议标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招议标文件要求的投标文件将被拒绝。

4.3投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用（含购买标书的费用）。不管投标结果如何，招议标单位对上述费用不负任何责任。

5.招议标文件的解释

投标单位在收到招议标文件后，若有问题需要澄清，应于开标前2日之前，以书面形式(包括书面文字、电传、传真等，下同)向招议标单位提出，招议标单位将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招议标文件的投标单位。

6.招议标文件的修改

6.1在投标截止2日前，招议标单位都可能会以补充通知的方式修改招议标文件。

6.2补充通知将以书面方式发给所有获得招议标文件的投标单位，补充通知作为投标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

三、投标报价说明

7.投标报价方式：本次工程招议标采用固定综合单价的报价方式（并根据参考工程量核算出总价）。

7.1  综合单价中考虑了合同工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、材料二次倒运、承包人采购材料的价差及材料代用的量差及价差、材料损耗、设备规格、型号变化、国家环保安全政策的影响、各种防护措施的投入等其它各种因素造成的工程费用的增加。决标后，中标单位应对综合单价合同承担以上风险责任，合同履行期内无论何种原因均不对综合单价进行调整。同时综合单价应包括临时设施、甲方采购的设备保管就位、单机试运转、配合联动试车及负荷试生产、保修等。
7.2  投标价格采用方式：固定综合单价
投标文件报价中的单价在合同实施期间不做任何调整，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数，其固定综合单价作为工程结算的依据。
7.3  投标货币
投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

7.4  投标综合单价计算依据
7.4.1 本工程实行中标固定综合单价、包工、部分包料（甲供材以外的材料均由投标方购进）、包工期、包工程质量的承包方式，由于固定综合单价一次性包死，投标单位应根据招议标单位提供的附图、参考工程量及有关资料计算固定综合单价（包括规范及图纸要求的一切工作内容）。投标单位在投标报价时按类别填报固定综合单价。

7.4.2 本次招议标不指定定额和取费标准，由投标单位根据市场情况、自身技术装备、管理水平以及资金条件自行报价。
●报价规则如下：

7.4.2.1  工艺安装工程

①机械设备安装工程：单位“元/t”，指本标段范围内的机械设备本体安装（包含膨胀节，风管阀门等）。设备重量以设备开箱资料标注重量为准，无此资料时以设备厂家提供的重量，或以实际过磅数为准。设备安装包括的工作内容涵盖《通用定额》、《专业定额》相对应子项中所包括的所有内容，工作内容含：设备卸车及验收、设备保管、设备的移动就位、安装及校正，设备基础灌浆、设备补漆、设备本体照明安装及不大于三个工时的修配改等。 

②管道安装工程：工程量含物料输送、压缩空气输送、厂房内设备冷却循环给水、回水管道等。按管道管径DN≥100mm和DN＜100mm分别报价：

管道管径DN≥100mm:单位“元/t”，计量以管道重量计算为准。工作内容含：管道安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、挖填土、管道吹扫清洗、管道打压试验（压）、支架制作安装等。主材甲供（详见甲供材料一览表）

管道管径DN＜100mm:单位“元/t”，计量以管道重量计算为准。工作内容含：管道安装（含制作煨弯）、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、挖填土、管道吹扫清洗、管道打压试验（压）、支架制作安装等，主材由发标方提供。

③非标准件、非标设备制作及安装：单位“元/t”，指工艺流程中所需要的溜子、罩子、小型平台、漏斗、料仓、风管、钢结构烟囱、极少部分膨胀节的制作等；按施工图净用量计算的工程量进行结算，主材由发标方提供。工作内容包括：制作、安装，移动就位，防腐除锈等。

 ④保温工程：单位“元/m3”,指本项目的设备、工艺结构件、非标准件、管道等需保温设施的外保温安装工程。工程量清单及综合单价报价表中，不分保温的形式、部位和材质，均按保温工程的工程量（元/立方米）计算综合单价，按施工图计算的工程量结算。工作内容包括相关材料的卸车、保管、搬运、骨架的制作和安装、保温材料敷设、护板安装、现场清理等。主材由发包方提供。

7.4.2.2电气及自动化安装工程
① 电缆敷设工程：按电力电缆、控制电缆（含通信、视频及光纤），电力电缆按截面分为50平方以下及以上分别报价：

a.单根截面50mm²（单芯或多芯之和）以上；工程量含电力电缆的实际敷设量，不分电缆敷设方式，按敷设电缆的截面及延长米（元/米）计算综合单价。工作内容含：电缆敷设、桥架安装（含接地母线敷设）、钢管敷设、电缆终端头及中间接头制作安装、电缆支架、桥架支撑等制作安装、挖填土、铺砂盖砖、揭盖盖板等。甲方提供电缆、桥架、钢管、支架主材，其余由承包方采购。

b.单根截面50mm²（单芯或多芯之和）以下”；工程量含电力电缆的实际敷设量，不分电缆敷设方式，按敷设电缆的截面及延长米（元/米）计算综合单价。工作内容含：电缆敷设、桥架安装（含接地母线敷设）、钢管敷设、电缆终端头及中间接头制作安装、电缆支架、桥架支撑等制作安装、挖填土、铺砂盖砖、揭盖盖板等。甲方提供电缆、桥架、钢管、支架主材，其余由承包方采购。

c.控制电缆（含通信、视频及光纤）；工程量含控制电缆的实际敷设量，不分电缆敷设方式，按敷设电缆的延长米（元/米）计算综合单价。工作内容含：电缆敷设、桥架安装（含接地母线敷设）、钢管敷设、电缆终端头及中间接头制作安装、电缆支架、桥架支撑等制作安装、挖填土、铺砂盖砖、揭盖盖板等。甲方方提供电缆、桥架、钢管、支架主材，其余由承包方采购。

②电控设备安装工程：单位“元/项” ；工程范围：各电气室内的MCC柜、现场控制柜、中继柜、电机启动柜、水电阻柜以及半周长大于800mm现场控制盘（箱）等，以（元/台套）计算平均综合单价，主要安装内容包括：设备保管、控制箱、柜安装和盘内端子板外部接线、盘（箱）柜的基础型钢及支架的制作安装、机旁按钮盒安装、设备本体接地等，以及上述设备的调试、实验。

③自控设备安装工程：单位“元/项”；自控设备台/套数的计算只包括如下内容：控制箱（柜）、仪表柜、电动执行机构，其它如：报警器、阀门控制器、数字显示仪、热电阻、热电偶、电动操作器、温度变送器、压力变送器、接线盒等均不计台/套数，但综合单价包括所有需要安装的设备内容及相关规定的辅助材料费用。工作内容含：计算机柜的软硬件安装调试，各种仪表安装、调试、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费，仪表用的各种气、液体管路敷设、支架的制作安装等。管路和支架的材料由发包方提供。

④其它电气设备安装：按（元/kw）计算平均综合单价。工程量包括各车间的装机容量（低压电机随设备安装，不包含在本项内），工程内容包含电动机的检查、接线、调试、系统调试、接地系统敷设、单机试车和联动试车等以及①、②、③项未包括的内容。
7.4.2.3 所有施工过程中承包方用的水、电费用由承包方承担。装表计量，按月结算。

7.4.2.4  以上综合单价应包括临时设施、从发包方场内仓库提取设备、材料、单机试车运转、配合联动试车、保修等如下内容：

①协助甲方进行开箱检验、清点、出入库及交接。

②负责机电、仪表、自动化设备、材料等接卸车、开箱检验、清点、出库、倒运、安装、加油、调试到无负荷联动试车合格为止的全过程工作及保管和维护。配合负荷试车及投料后6个月的保驾护航以及1年的免费保修等。
③负责安装过程中设备及配件变形、损坏等外部擦伤、碰伤等的修、配、改及外观油漆损坏的补修。

④经设计院和双方签证及安装、调试过程中发生的现场修、配、改工作。

7.4.3  综合单价中考虑了合同工期内环保管控、各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、材料二次倒运、承包方采购材料的价差及材料代用的量差及价差、设备规格、型号变化等其他各种因素造成的工程费用的增加及减少等其它各种因素造成的工程费用的增加等，另外还包含以下费用：
设备、材料搬运及现场装卸车费用（包括设备材料在场内的仓库或堆放地点运至安装地点），发标方供应材料的保管费。
土建与安装交叉施工所增加的费用。
各种施工津贴、如夜班费、保健费等。
特殊施工措施费。
环保、安全、职业健康、文明施工防护措施费。
大型机械进、退场费及拆装费用。
国家规定的政策性调差等。
设备延期交付等种种原因造成的窝工费。
安装现场的清理费。
安装废料的清运。
安装所需的专用工具费、胎具制作费。
临时组对平台搭拆费。
有害环境及交叉施工引起的降效及增加的人工费、机械费。
施工机械台班中发生的养路费，公路运输管理费、保险费和车辆使用等费用。
劳保统筹费用。
采取必要措施，杜绝跑冒滴漏所发生的费用。
除膨胀节、DN≥100mm的阀门、耐磨浇注料、保温材料（包括外保护板）、钢材(型钢、板材)、电缆、电缆桥架、各种油品及设备自带标准件等由甲方供应外，其它材料均应包含在投标综合单价中。

其它属于安装工程范围内的内容及所发生的一切费用。
7.4.4  定标后，综合单价一次性确定，中标单位应对综合单价合同承担以上风险责任，合同履行期内任何原因造成的费用增加均不对综合单价进行调整。

7.4.5  结算时，按设计院提供的施工图计算的工程量乘中标综合单价+设计变更及现场签证即为工程结算造价。
四、投标文件的编制

8.投标文件的语言

投标文件及投标单位与招议标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9.投标文件的组成

9.1投标单位的投标文件应包括下列内容：

·投标书

·投标书附录

·投标保证金

·法定代表人资格证明书

·授权委托书

·辅助资料

·按本须知规定提交的其它资料

9.2投标单位应使用招议标文件第三卷提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。

10.投标有效期

投标文件在本须知第15条规定的投标截止日期之后的前附表第9项所列的日历日内有效。

11.投标保证金

11.1投标保证金  /   万元
开户名： 大连水泥集团有限公司大连水泥厂  
开户行：大连银行甘井子支行  账号：800601205002883 
12.1投标答疑与勘察现场

12.1 投标答疑与勘察现场

12.1.1投标单位应对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

12.1.2招议标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招议标单位现有的能使投标单位利用的资料。招议标单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.1.3投标单位提出的与投标有关的任何问题须在开标前2天内以书面形式送达招议标单位。

13.投标文件的份数和签署

13.1投标单位按本须知第9条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第12项所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。由投标人法定代表人签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招议标单位指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

五、投标文件的递交

14.投标文件的密封与标志

14.1投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封中，并在内包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。

14.2内层和外层包封都应写明招议标人名称和地址、合同名称、工程名称、招议标编号、并注明开标时间以前不得开封，而且还要委托人签字并加盖单位公章。

14.3如果内、外层包封没有按上述规定密封和标志，将视为废标。

14.4投标文件递交至前附表第8项所述的单位和地址。

15.投标截止期:开标日期当天上午7:00前
16.投标文件的修改与撤回

16.1投标单位可以在递交前附表规定的日期和时间之前将投标文件递交给招议标单位。

投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招议标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

16.2投标单位的修改或撤回通知，应按本须知第14条规定编制、密封、标志和递交。

六、开标

17.开标

17.1招议标单位将于前附表第14项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

17.2开标会议由招议标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求编制。

17.3投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

17.3.1投标文件未按规定标志、密封：

17.3.2“正本”未经法定代表人签署或未盖投标单位公章或未盖法定代表人印鉴；

17.3.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

17.3.4投标截止时间以后送达的投标文件。

17.3.5 投标人无投标保证金的。

17.4招议标单位当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、投标保证金以及招议标单位认为适当的其它内容。

七、评标

18．评标

按照《中华人民共和国招议标投标法》和七部委联合下发的《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，结合工程特点制定本办法。

18.1评标委员会组成：评标委员会由招议标方的有关技术、经济等方面的专家组成。

18.2评标原则：公平、公正、科学、择优的原则。
18.3评标方法：采用综合评定法。

18.4评标程序：分初审、详审和推荐中标候选人三个阶段。
19.评标内容的保密

19.1开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或评标无关的其它人泄露。

19.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招议标单位和评标委员会或评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

20.初步评审

20.1评标委员会首先审定每份投标文件是有效标还是无效标，有下列情况之一的，投标文件视为无效标（即为废标）：

（1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；
（2）投标人的报价可能低于其成本的，当评委会要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料，而投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；
（3）投标文件存在重大偏差的；
下列情况属于重大偏差：
A投标文件未按规定装订，未盖单位公章、法定代表人或授权代表人印鉴或签字的；
B投标文件内容字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；
C投标文件无报价的；
D投标文件附有招议标人不能接受的条件的；
E不符合招议标文件中规定的其它实质性要求的。

20.2细微偏差不影响投标文件的有效性。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招议标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 

21.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或评标小组可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知第22条规定校核时发现的算术错误不在此列。

22.投标文件的符合性鉴定

22.1在详细评标之前，评标委员会或评标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招议标文件的要求。

22.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招议标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招议标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制：而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

22.3如果投标文件实质上不响应招议标文件的要求，招议标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23、投标文件的详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招议标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审与比较。

23.1评标标准及内容：另见评标办法

八、授予合同

24.中标通知书

24.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招议标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书(以下合同条件中称“中标通知书”)中给出招议标单位对中标单位按本合同施工、竣工和保修工程的中标价格(以下合同条件中称为“合同价格”)，以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

24.2中标通知书为合同的组成部分。

24.3在中标单位按本须知第26条的规定提供了履约担保后，招议标单位及时将未中标的结果通知其它投标单位。

25.合同协议书的签署

中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往约定地点与发标方代表进行签订合同。

26.履约担保

26.1中标的投标单位应按规定向发标方提交履约担保金(无息)。

26.2如果中标单位不按本须知第25条或第26条的规定执行，招议标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

第二卷    施工合同

第二章  协议书

第三章  通用条款

第四章  专用条款

第二章   协议书

(详见GF2017-0201《建设工程施工合同(示范文本)》)

第三章   通用条款

(详见GF2017-0201《建设工程施工合同(示范文本)》)

第四章   专用条款

一、词语定义及合同文件

1．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)招议标文件及补遗

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)投标书及其附件

(7)标准、规范及有关技术文件

(8)图纸

(9)工程量清单

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同使用汉语。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家有关法律、法规和地方有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见第五章技术规范。

3.图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：第一批图纸的时间为安装人员进厂后一周内，以后将陆续提供；发包人免费提供图纸4套，其中2套为竣工图。

发包人对图纸的保密要求及费用的承担双方约定如下：承包人接到施工图以后应妥善保管，不得擅自修改，不得以任何方式借第三方阅览、使用、转让；对图纸中的主要技术数据保密，不得透漏给第三者。如承包人违反上述规定，应承担法律责任并向发包人赔偿经济损失。赔偿金额的计算，为发包人正常年份销售收入的千分之二。

二、双方的权利和义务

4.工程师

4.1监理单位委派工程师

姓名：        职务：        
发包人委托的职权：            

需要发包人批准才能行使的职权：         
4.2发包人派驻的工程师

姓名：        职务：         
职权：                        
5.项目经理

姓名：        职务：        
6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前负责接通水、电源。由承包方安装水电表。                                                    

(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前3日内。                  

(3)水准点与座标控制点交验要求：开工前3日内。                       

(4)图纸会审和设计交底时间：收到图纸后3日内。                    

(5)双方约定发包人应做的其它工作：其它条款中规定的责任 。                       

6.2发包人委托承包人办理的工作。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求完成以下工作：

(1)应按投标书附录第3项规定的金额向发包方提交履约保证金，履约保证金在合同签订前汇至发包方帐户。在承包人根据合同进行施工、直到竣工完成之前，履约保证金将一直有效。

(2)应按时提供年、季、月工程进度及相应进度统计报告表一式四份。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：采取有效措施，确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如有发生，损失自负。

(4)需承包人按照有关部门规定办理的相关手续及现场水电管理手续。
(5)已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工未交付发包人之前，负责做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发生时双方协商解决。

(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：按实际损失承担。
(7)施工场清洁卫生的要求：施工场地随时清洁，文明施工，做到工完场清。

(8)双方约定承包人应做的其它工作：发包人采购的设备、材料的接卸和现场保管，设备材料交接的地点为发包方施工现场。

(9)承包方必须遵守发包方的厂规厂纪，不得因施工而影响发包方的正常工作。

（10）承包方配合土建施工部门，争创鲁班奖，并提供相应的资料。

（11）在发包方资金不完全到位的情况下，承包方必须保证连续施工。
三、施工组织设计和工期

8.进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划及发包方材料计划的时间：收到图纸7天内。提供全部工程的总计划，每月25日前分别报出当月完成工程进度及下月工程进度计划，份数：一式3份。工程师确认的时间： 5天时间内批复。

9.工期要求：总工期为  90  天，具体时间以发包人通知为准。（开工日期暂定，具体以甲方通知开工日期为准，总工期不变）

10.工期延误

双方约定工期顺延的其它情况：建设项目停、缓建；人力不可抗力的自然灾害(不含一般的自然灾害，如大风、大雨等)；不可预见的地下障碍物的拆除及处理。

11.机电设备安装单位工程一次合格率达到100%。

四、质量与验收

12.隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，承包方自检合格后提前24小时通知发包方和监理进行验收，三方验收合格后方可进行隐蔽和继续施工。

13.工程试车

试车费用的承担：单机试车费用由承包方负担，配合发包方联合试车费可以作为优惠条件，不另行计费。

五、安全文明施工

承包方必须执行发包方现场管理规定、政府安全条例和环保管控要求。

六、合同价款与支付

14.合同价款及调整

14.1本合同施工费价款采用固定综合单价方式确定。合同价款中包括的风险范围：包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、运输、维护、保险、环保及安全防护投入、利润、税金、政策性文件规定、环保管控及合同实施期内包含的所有风险、责任等各项应有费用。

14.2双方约定合同价款的其他调整因素：发生下列情况时合同价款可做调整：

14.2.1 凡是设计变更及现场签证或建设单位原因引起的能与综合单价相匹配的，均套用综合单价。

14.2.2 不能执行第14.2.1款时，按照《辽宁省通用安装工程预算定额》的综合基价另加税金结算，其中管理费及利润减半计取，主要材料价格按中标时价格计算，材料价差只计税金，人工价差按省定额站有关规定执行。

14.2.3  结算时，按本招标文件规定的工程量（实物安装工程量）计算规则、设计院提供的施工图计算的工程量乘中标综合单价+按第23.3.1、2款计算的设计变更及现场签证即为工程结算造价。

14.2.4 因施工组织设计而增加的工程量及费用，在综合单价中考虑，在工程结算中不予结算。

15.工程预付款

本工程预付款：无。

16.工程量确认

每月25日前承包人向监理工程师和发包方代表提交已完工程量的报告。发包方代表接到报告后按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量)，并在计量24小时前通知承包方。承包方为计量提供便利条件并派人参加。承包方无正当理由不参加计量，发包方自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。发包方代表不按约定时间通知承包方，使承包方不能参加计量，计量结果无效。

发包方代表对承包方因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

工程款(进度款)支付

17.1 工程进度款：每月25号前报月度完成工程量，经项目部、集团相关部门签批核算后，付实际完成工程量价款的80%；
17.2 全部工程竣工，验收合格支付到实际完成量的90%；结算手续办理完毕，付至结算总价的95%。每次付款乙方须提供相应金额的增值税专用发票。每月工程进度款结算时，凡是单项（含单位工程）工程质量未达到合同要求者，不予付款。

17.3 工程质量保修金：结算价款的5%，保修期满一年，复验无质量问题14日内付清（无息）

17.4设计变更和现场签证引起的费用在拨付进度款时不予考虑，在工程结算时计算；

17.5发包方每次给承包方付款时，承包方必须先给发包方开具同等金额的增值税专用发票。预付款、进度款均不含甲供材料款。

七、材料设备供应

18.发包人供应

18.1发包方供应材料设备

详见附件一《甲供材料一览表》。

18.2发包人供应的设备材料的保管：发包人供应的设备材料到达发包方施工现场，经承包人派人参加清点后由承包人妥善接卸、保管并承担相应的费用，发生损坏、丢失，由承包人负责赔偿。

18.3发包人所供材料的管理办法详见附件二《甲供材料管理办法》

19.承包人采购材料

19.1承包人采购材料的约定：

19.1.1除18.1条之外工程所需的材料均由承包人自行采购运输和保管。

19.1.2凡承包人自行采购的材料，均应附有产品合格证书，并经发包方、监理方确认签证后方可用于本工程。因材料质量而发生的问题，由承包人负责。

八、工程变更

发生的工程变更承包方不能拒绝施工。

九、竣工验收与结算

20.竣工验收

20.1承包人提供竣工图的约定：承包方向发包方代表提交竣工图及完整竣工资料一式叁份；提交的时间是：工程完工30天内。

20.2工程具备竣工条件，承包方按国家竣工验收条件有关规定，向监理和发包方提交完整竣工图2份，竣工资料一式两份及竣工验收申请报告，由发包方会同质量监督部门确定及评定。

20.3机电设备安装工程具备单机和负荷试车条件，并在试车24小时前通知监理和发包方，通知包括试车内容、时间、地点、承包方工程试车记录等一切准备工作。试车通过后，发包方代表及监理在试车记录上签字。机电设备安装工程具备系统或生产工艺线联动无负荷试车条件，承包方组织试车，并在试车前48小时，提前通知监理和发包方，通知包括试车内容、时间、地点、承包方应做的准备工作。试车通过后，三方在试车记录上签字认可，方可进行竣工验收。

20.4 工程竣工验收后，承包方编制单位工程竣工结算书及结算资料，一式三份，报发包方审核。

20.5 承包方应本着用户至上、服务第一的经营原则，在工程竣工验收后，发包方组织有负荷试运行时，进行保驾护航，留足一定专业技术人员的保证队伍，配合发包方试运行和点火试生产。

十、违约、索赔和争议

21. 违约、索赔和争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时双方协商解决，协商不成双方均可向工程所在地人民法院提出诉讼。

十一、其它

22.工程分包

22.1本工程不得分包或转包。如特殊情况需要分包，必须经发包方书面批准。

22.2 若承包方不能按期完成阶段性任务，耽误发包方总体目标的实现，发包方有权调整合同内容，调整部分的价格差额由承包人承担。

23.不可抗力

双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非双方责任造成的爆炸、火灾，以及8级以上的风，百年不遇的雨、雪以及8级（含8级）以上的地震对工程造成损害的自然灾害。

24.合同份数

双方约定合同份数：共六份，双方各三份。

合同附件1：                

工程质量保修书
发包人(全称)：                              
承包人(全称)：                              
为保证大连水泥集团有限公司新建水泥库和熟料大棚项目机电设备安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括机械、电气设备安装工程、工业管道安装工程、非标准件制作及安装工程、设备及管道保温工程、电缆敷设、上下水管线的安装工程以及供热、设备拆卸及运输等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、工艺工程为1 年，电气及自动化工程为1年， ；

2、电气管线、上下水管线安装工程为 2年 ；

3、供热及供冷为二个采暖期及供冷期；

4、其它约定：
三、质量保修责任

1、建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，工程承包人应当履行保修义务，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满无质量问题后14天内，将剩余保修金返还承包人。

五、其它

双方约定的其它工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署

发包人(公章)：                    承包人(公章)：

法定代表委托人(签字)：            法定代表委托人(签字)：

年   月   日                     年    月   日

  第三卷  技术规范

第五章  技术规范

一、现场自然条件

二、现场施工条件

三、本工程采用的技术规范

四、大连水泥集团有限公司新建水泥库和熟料大棚建设项目机电设备安装要求

一、现场自然条件

1.气象条件

	气     温
	降水量
	风     速
	空气湿度

	年最低
	年最高
	年平均
	年
	年平均
	年最大
	年平均

	℃
	℃
	℃
	mm
	S/m
	S/m
	%

	-21
	34
	 10
	600
	4.5
	27.8
	68


二、现场施工条件

2. 现场施工条件

2.1施工现场的“三通一平”工程已完成，建设场地具备开工条件，厂区的道路已经开通。

2.2.承包人临时位置，应经发包人统筹安排后确定。临时设施由承包人自行建设，费用自理。

2.3.施工及生活用水、电：由发包人提供水源、电源，承包方安装水表、电表计量，按前述价格计算，发包人在工程进度款中扣回。

2.4.承包人在投标前要对当地各种条件进行了解，对可能影响报价和施工困难等因素做出自己的判断和估价，据以编制标书，中标后，不得以不了解现场情况为由提出增加工程造价要求。

三、本工程采用的技术规范

3.实施的有关标准与法规

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

3.1《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97

3.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008

3.3《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-1998

3.4《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

3.5《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2002

3.6《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

3.7《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002

3.8《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86

3.9《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ47-90

3.10《电力变压器、油浸变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90

3.11《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221—95

3.12《建筑工程施工安全技术规范》

3.13《电气装置安装工程母线安装工程施工及验收规范》GBJ49—90

3.14《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92

3.15《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92

3.16《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92

3.17《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—92

3.18《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90

3.19《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91

3.20《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82—91

3.21《水泥机械设备安装工程施工及验收规范》JCJ03—90

3.22国家现行的有关工程建设的其它规范

以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。

  第四卷   投标文件

第六章、投标书及投标书附录

第七章、参考工程量清单

第八章、辅助资料

第六章   投标书及投标书附录

投标书

投标书附录

投 标 书

大连水泥集团有限公司：

1、根据已收到的招议标编号为        的招议标文件，遵照国家有关规定，经考察现场和研究上述工程招议标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其它有关文件后，愿以               总价（        万元）承包上述合同条件、技术规范、图纸的条件的工程施工、竣工和保修，并保证在合同履行期内，不因施工条件(包括参考工程量)及市场价格等因素的变化而改变综合单价。

2、一旦我方中标，我方保证在    天(日历日)内竣工并移交整个工程，且工程质量达到合格标准。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的招议标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、如果我方不中标，不要求贵方作出任何解释。

投标单位法人（章）：

投标单位法定代表人（印鉴）：            

                                      日期：    年    月    日                         

投标书附录

报价表：

 工程范围：熟料堆棚收尘系统；水泥库提升机、水泥库顶收尘器和空气输送斜槽、水泥散装一体机等工艺生产线；水泥磨配电室、中央控制系统及电缆（含桥架）架设；
	                 工程量清单报价表                 单位：元

	序号
	项目名称
	单 位
	数量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	机械设备安装
	吨
	177.244
	
	
	

	2
	非标准件制作安装
	吨
	13.882
	
	
	

	3
	控制电缆
	米
	18228
	
	
	（含通信、视频及光纤）

	4
	电力电缆敷设（50mm2以上）
	米
	4114
	
	
	截面为电缆单芯截面总和

	5
	电力电缆敷设（50mm2以下）
	米
	7924
	
	
	截面为电缆单芯截面总和

	6
	电控设备安装
	项
	1
	
	
	

	7
	自控设备安装
	项
	1
	
	
	

	8
	其它电器设备安装
	KW
	
	
	
	按实际发生

	9
	管道安装DN＜100mm
	吨
	
	
	
	主材甲供

	10
	管道安装DN≥100mm
	吨
	
	
	
	主材甲供

	11
	保温工程
	M3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  价
	
	含  %增值税

	
	工  期
	     日历天


说明：以上工程量仅供投标报价参考，最终以实际发生据实结算。
3、单价构成

	序号
	项目名称
	人工费
	材料费
	机械费
	主材损耗
	管理费
	利润
	其它
	税金
	合计

	1
	机械设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	非标准件

制作安装
	其中制作
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其中安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	控制电缆
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电缆敷设（单根截面50mm2以上）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电缆敷设（单根截面50mm2以下）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电控设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	自控设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其它电器设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	管道安装DN＜100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	管道安装DN≥100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	保温工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4、承诺

	序号
	项目内容
	协议条款号
	内     容

	1
	履约保证金：
	
	万元

	2
	发出开工通知的时间
	
	签订合同协议书后45天内

	3
	误期赔偿费金额
	
	元／天

	4
	提前工期奖
	
	详见合同条款

	5
	工程质量达到合格标准
	
	详见合同条款

	6
	工程质量未达到合格标准时的赔偿
	
	没收履约保证金

赔偿实际损失

	7
	预付款金额
	
	按合同规定

	8
	质保金金额
	
	合同总价的

	9
	工期
	
	     天(日历日)

	10
	竣工时间
	
	


投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：    年   月   日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            

地址：                                
姓名：        性别：           年龄：      职务：      

系                 的法定代表人。为施工、竣工和保修     的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：    年   月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____________（姓名）系___________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________（招议标单位）的     工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人（公章）： 

法定代表人（签名或盖章）： 

被授权人（签名或盖章）： 

日期：       年    月   日  
第七章     辅助资料

1．项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	
	资质等级
	

	已完工程项目情况

	发包方
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2．主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一.总部

1.项目主管

2.其他人员

二.现场

1.项目经理

2.项目副经理

3.质量管理

4.材料管理

5.计划管理

6.安全管理

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


	
	
	
	


3．拟投入主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功

率KW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4．劳动力计划表
	 工种、级别
	    按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本计划表是以每班八小时工作制为基础的

5．施工组织设计及施工方案

投标单位应阐明施工组织总设计、单位工程施工组织设计、分部分项工程的施工设计和施工方案，尤其是在分部分项工程中的质量保证措施、安全措施、降低成本措施等方面，要求简明扼要，重点突出，对采用的新施工工艺可附带说明。提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

各分部分项工程完整的施工方案，保证质量的措施等；

施工机械的进场计划：

工程材料的进场计划；

施工现场平面布置图及施工道路平面图：

雨季施工措施；

保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪声的措施。

6．计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招议标文件要求的工期进行施工的各个关键日期及保证措施。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完成日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

7．临时设施布置及临时用地表

7．1临时设施布置

投标单位应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备机具仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

7．2临时用地表

	用途
	面积(m2)
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：(1)投标单位应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若表不够，可加附页。

8．企业实力与社会信誉

9．对材料、资金协调保证能力

10．公司以往业绩

第五卷    图纸

第八章   图纸（另附）

本招标文件附件一：甲供材料一览表

附件二：甲供材管理办法

附件三：设备重量统计表

附件一

甲供材料一览表

	序号
	类   别
	甲  供  材  名  称

	1
	机械设备
	正常用润滑油、专用工具、部分专用螺栓

	2
	非标制作
	膨胀节、钢材

	3
	保温材料
	隔热层及外护板（非成品）

	4
	工艺、给排水

压缩空气管道
	所有DN≥100mm阀门及管件、止回阀、压力表、陶瓷耐磨弯管

	5
	电气、自控系统
	桥架、电缆、灯具

	6
	钢材
	型钢、板材


注：安装工程所需材料除上表所列材料为甲供外，其它材料均由乙方承担，费用均含在合同总价中。

附件二

甲供材管理办法

一、发包人供应安装工程所需的附件一《甲供材料一览表》中所列材料。

二、发包人供应材料管理办法及履行手续
1、采购计划

  承包人根据施工图按子项编制材料采购计划，并在需用材料前7天前将计划一式四份交给发包人生产处，主管领导在计划上签字生效后，发包人三份（供应处、生产处和计划财务处处各一份）承包人一份。

②  承包人对计划的正确性、准确性负全责。

2、订货采购

发包人物资供应部负责按计划订货采购。

3、卸车、交接及保管

①  材料到场后承包人负责卸车、保管和相应费用。

②  承包人与供应商、采购、仓库保管在施工现场共同办理 “物资交接单”，双方按交接单办理出库调拨手续，出库调拨单一式五联，财务、物资供应、计划、仓库保管、承包人各一联。

三、甲供材的核算：

1、承包人办理“物资交接单”和“出库单”的人员须有项目经理委托授权的专门人员办理，并在“物资交接单”和“出库单”上签字盖章。
2、每月25号，由计划财务处牵头，组织生产处、物质供应、仓库保管、承包人将当月出库的甲供材进行核对，编制甲供材核对表，由各方签字后作为结算的依据。

3、甲供材料价格按照实际购买价办理入库验收和出库调拨手续。

四、工程预付款、进度款：付款时不含甲供材料款。

五、竣工结算时甲供钢材结算数量与实际材料量对照比较，实际领用量超出结算数量5%（合理损耗）以外部分，按照材料原价、加采购费、装车费、运输费等所有费用从承包人工程款中扣除，5%以内的合理损耗废料应全部交于甲方并办理交接手续，上交不足部分按废料价格2000元/吨从结算款中扣除。
附件三：

	设备重量统计表

	序号
	设备编号
	设备名称
	设备规格
	数 量
	单 位
	单重（t）
	总重（t）
	备注

	1
	511WD01
	汽车衡
	3.4*20米
	4
	台
	16
	64
	合同重量

	2
	SG01\MW01\SV01\PG01\AS02\LS01\BF01
	散装一体机
	200t/h
	4
	台
	1.9
	7.6
	合同重量

	3
	FA05
	收尘风机
	9-19-8.5D（旋转角度右45°）
	2
	台
	0.9
	1.8
	合同重量

	4
	FA05
	收尘风机
	9-19-8.5D（旋转角度左45°）
	2
	台
	0.9
	1.8
	合同重量

	5
	FA01
	收尘风机
	9-26-8D  （旋转角度右45°）
	1
	台
	1
	1
	合同重量

	6
	FN01
	斜槽风机
	9-19-5A  （旋转角度右90°）
	4
	台
	0.15
	0.6
	合同重量

	7
	511BL01
	罗茨风机
	ZA-610A，流量：14.16m³/min
	4
	台
	1
	4
	合同重量

	8
	511BL05
	罗茨风机
	ZA-406，流量：4.94m³/min
	4
	台
	0.8
	3.2
	合同重量

	9
	BF05
	布袋除尘器
	7000m³/h
	4
	台
	3
	12
	合同重量

	10
	BF01
	布袋除尘器
	11160m³/h
	1
	台
	5
	5
	合同重量

	11
	511AS01\AE01\AE02\AE03\AE04\MW01\MW02
	水泥输送设备
	斜槽、三通阀、充气箱等
	1
	批
	28.244
	28.244
	合同重量

	12
	BE01\BE02
	胶带斗式提升机
	N-TGD500*49.500M
	2
	台
	24
	48
	合同重量

	13
	合计
	
	
	33
	
	
	177.244
	


附件四：
进驻大连水泥厂的外协单位需提供相关资料的清单

以下材料需提供复印件（承包单位盖章）：

1.营业执照

2.资质证书

3.从事特种生产活动的安全生产许可证

4.主要负责人及安全生产管理人员具备与从事的业务相对应的安全培训资格证

5.特种（含特种设备）作业人员资格证

6.全员安全生产责任制

7.与承揽作业相关的安全管理规章制度、安全技术操作规程

8.与承揽作业相关的应急预案或现场处置方案

9.与承揽作业相关设备的检验报告，使用证
10.进场作业人员台账（并提供与名单相对应的特种(设备)作业资格证等证件复印件）

11.依法参加工伤保险的证明（或与工伤保险赔付额等额的意外伤害保险等证明）

12.劳保发放记录
13.企业用工合同复印件

14.人员（三级）安全教育档案（承包方进行）

15.工程合同复印件

16.安全技术方案（需交代组织设计、检修方案等内容，并进行风险辨识，制定风险管控措施）

联系人：高扬                       电话：18840990840
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